

Pruszcz, dnia 03.08.2017r.

ZP.271.5.2017

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: **Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu**

Dnia 01.08.2017 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniami:

Pytanie nr 1:

Tekst SIWZ nie przewiduje waloryzacji ceny kontraktu ze względu na długi okres jego realizacji, jak również brak jest dalszego postępowania w razie wystąpienia zdarzeń zawartych w art. 142 ust. 5 UZP.

Prosimy więc o odpowiedź czy Inwestor rozważa wprowadzenie zmian do umowy polegających na:

- wprowadzeniu zasady rewaloryzacji umowy w oparciu o podawany przez GUS kwartalny wskaźnik wzrostu cen robót budowlanych;
- wprowadzeniu innych zasad oceny wzrostu kosztów wynikających z inflacji lub zdarzeń opisanych w art. 142 ust. 5 UZP?

Odpowiedź:

Zapisy siwz i projekt umowy przewiduje zmiany wynagrodzenia zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wadłowski

