UMOWA NR …../2018

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ……………2018r.  pomiędzy :

Gminą Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559 -12-41-441 reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego –Wójta Gminy Pruszcz, zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ”, 

a

……………………………. zwanym „ZLECENIOBIORCĄ”, reprezentowanym przez : …………………………………………………………………………………………….

§1

Przedmiot umowy
1.       Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji na zadaniu: „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C - Etap I od km 0+000 do km 1+620”  w zakresie robót drogowych i towarzyszących  w trakcie wykonywania robót budowlanych,  dokonywania odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji dla robót budowlanych, a także w okresie rękojmi.
2.        Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione prace w okresie realizacji zadania i rozliczenia finansowego projektu w pełnym zakresie.
§2

Zobowiązania i uprawnienia stron

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji w zakresie niniejszej umowy, mające na celu prawidłowe przeprowadzenie inwestycji o której mowa w § 1. zgodnie z zamierzeniami Zleceniodawcy określonymi w umowie wykonawczej, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
2. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych. Wszelkie czynności i działania przypisane Inspektorowi Nadzoru odpowiednimi artykułami umowy z Wykonawcą mogące mieć jakikolwiek wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcy w stosunku do Zleceniodawcy w ramach umowy z Wykonawcą, wymagają pisemnego potwierdzenia .
3. Zleceniobiorca nie ma prawa zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z zawartej odrębnie umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Gminą Pruszcz. 
4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące żądanych kwalifikacji oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.

5.  Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1) Pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, funkcję Inspektora nadzoru Inwestycyjnego w branży drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1. 
2) Zleceniobiorca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienioną osobę:

posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe:

· 1 osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej  
3) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,

5) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,

6) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

7) sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,

9) sprawdzanie, potwierdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,

10) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

11) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem ,
12) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

13) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,

14) udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

15) udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,

16)  częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych: 

· sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionej faktury na roboty budowlane,
· weryfikacja zgodności protokołów odbioru częściowego/końcowego  z aktualnym postępem prac,
17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę Robót przepisów dotyczących ochrony środowiska,  

18) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót, przepisów i zasad BHP, p.poż itd.
19) W uzgodnieniu z Zleceniodawcą wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami,

20) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy,

21) sprawdzenie i potwierdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

22) Udział w przekazaniu placu budowy,

23)  udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty (Wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi 72 miesiące od dnia końcowego protokołu odbioru robót),

24) dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 

§3

Termin wykonania         

1. Przewidywany termin realizacji: od dnia 01.06.2018 r. do dnia  30.10.2018r.
2. W przypadku nie zakończenia robót budowlanych do dnia 30.10.2018 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski do czasu dokonania odbioru końcowego.
§4 

Zasady rozliczenia

1. Tytułem wynagrodzenia ryczałtowego Zleceniobiorcy przysługuje zgodnie z ofertą kwota netto …….. zł + podatek VAT w wysokości 23% co stanowi brutto …………….. zł (słownie : ………………………… złotych …./100). Należność nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania podanego w § 3.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty nadzoru inwestorskiego. 
3. Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Zleceniodawcy  faktury VAT/rachunku. Faktura VAT/rachunek zostanie dostarczona/y po protokolarnym odbiorze końcowym robót (bez uwag). 
4. Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze/rachunku.

§5

Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność w tym finansową za szkody, jakie poniósł Zleceniodawca na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków inspektora nadzoru.
§6
Przepisy ogólne

Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7

Liczba egzemplarzy umowy
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.


ZLECENIODAWC A                                                              ZLECENIOBIORCA
