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Załącznik nr 4 
- PROJEKT -  
UMOWA NR   ……./W/2019
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ……………...2019r.  pomiędzy :

Gminą Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559 -12-41-441 reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego –Wójta Gminy Pruszcz, zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ”, 

a

……………………………………………….  zwanym „ZLECENIOBIORCĄ”, reprezentowanym przez: …………………………
§1

Przedmiot umowy
1.       Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji remontu na zadaniu: „Poprawa  jakości i efektywności oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie realizacji zadania polegającego na demontażu opraw istniejących oraz montażu opraw drogowych w technologii LED w miejscowościach Wałdowo, Łowin, Pruszcz,  dokonywania odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji, a także w okresie rękojmi.
2.        Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione prace w okresie realizacji zadania                          i rozliczenia finansowego w pełnym zakresie.
3. 
Zleceniobiorca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy: p. …………………………… posiadającego aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe, stanowiące załącznik do umowy.
§2

Zobowiązania i uprawnienia stron

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji w zakresie niniejszej umowy, mające na celu prawidłowe przeprowadzenie prac, o których mowa w § 1. zgodnie z zamierzeniami Zleceniodawcy określonymi w umowie wykonawczej, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
2. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych. Wszelkie czynności               i działania przypisane Inspektorowi Nadzoru odpowiednimi artykułami umowy z Wykonawcą mogące mieć jakikolwiek wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcy w stosunku do Zleceniodawcy w ramach umowy z Wykonawcą, wymagają pisemnego potwierdzenia.
3. Zleceniobiorca nie ma prawa zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z zawartej odrębnie umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Gminą Pruszcz. 
4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące żądanych kwalifikacji oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.
5.  Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1) Pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, funkcję Inspektora nadzoru inwestycyjnego w branży drogowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1. 

2) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) dojazd na budowę we własnym zakresie,
4) pełna dyspozycyjność – niezwłoczne stawienie się na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych,
5) dokładne zapoznanie się z: dokumentacją techniczną, dokumentacją przetargową udostępnioną oferentom na etapie przetargu, ofertą przetargową  Wykonawcy usługi, warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą usługi, 

6)  weryfikacja dokumentacji projektowej,
7) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót na każdym etapie ich realizacji zgodnie z umową Wykonawcy.
8)  nadzór nad terminowością realizacji prac dla zadania w szczególności, w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów koniecznych dla odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania,
9) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją robót, w tym z dotrzymaniem zatwierdzonego terminu realizacji prac,
10) akceptowanie do wbudowania materiałów i urządzeń,
11) niezbędne pomiary kontrolne, kontrola i weryfikacja oraz potwierdzanie raportów z faktycznej ilości wykonanych robót, a następnie przedkładanie ich Zamawiającego,
12) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych oraz specyfikacją techniczną, koniecznych do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia,
13) odbiory robót ulegających zakryciu i zgromadzenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, również kosztorysów powykonawczych. Potwierdzanie podpisem tych materiałów, a następnie przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego, 
14) inspektor nadzoru zobowiązany jest w okresie realizacji robót przebywać na terenie budowy w miejscu realizacji robót, które są przez niego nadzorowane tj. w każdym dniu i o każdej porze wykonywania tych elementów robót w sposób zapewniający nieprzerwaną realizację robót. 
15) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji prac, 

16) uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych w zakresie odbioru końcowego (ostatecznych), skompletowanie wszystkich niezbędnych materiałów do odbioru,
17) udział w ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
18) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, 
19) udział na wezwanie użytkownika lub Zamawiającego w spotkaniach dotyczących nagłych awarii lub ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym oraz udział w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego, 
20) wnioskowanie do Zamawiającego konieczności wezwania nadzoru autorskiego, w razie potrzeby dokonania zmian zakresów robót czy materiałów w stosunku do dokumentacji projektowej, a następnie potwierdzenie podpisem udokumentowanego nadzoru autorskiego i przedłożenie go do akceptacji przez Zamawiającego, 
21) przestrzeganie przepisów, a w szczególności bhp i ppoż oraz gospodarki materiałami z rozbiórki i informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach dla ludzi i środowiska, 
22) sprawdzanie i potwierdzanie podpisem kompletności materiałów dotyczących utylizacji lub recyklingu materiałów z rozbiórki, a następnie przekazanie tych potwierdzeń Zamawiającemu,
23)  inne czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania  przedmiotu zamówienia określonego umową z Wykonawcą robót,
24)  ścisłe przestrzeganie zasady, że wszelkie decyzje wiążące się ze zmianami zakresu robót, materiałów, wezwaniem nadzoru autorskiego i inne, pociągające za sobą koszty, przed ich wdrożeniem muszą być zgłoszone Zamawiającego, a następnie uzyskać akceptację Zamawiającego,
25) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego Inspektor nadzoru jest zobowiązany do:

- bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności robót dodatkowych lub uzupełniających;

- przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opisów niezbędnych do robót dodatkowych lub uzupełniających;
- przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających;

Aneksy na roboty dodatkowe lub uzupełniające udzielane będą przez Zamawiającego zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
26) stwierdzanie i dokumentowanie wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych przy udziale podwykonawców, stwierdzanie kompletności i rzetelności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę, a związanych z wykonywaniem robót przy udziale podwykonawców (oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której dotyczy faktura wykonawcy robót budowlanych, kopii faktur podwykonawców, kopii dokonanych przelewów), stwierdzanie zaspokojenia roszczeń podwykonawców za wykonane prace objęte fakturą wystawioną przez wykonawcę robót budowlanych (częściową, końcową).
§3
Termin wykonania         

1. Przewidywany termin realizacji: od dnia ……09.2019 r. do dnia  31.10.2019r.
2. W przypadku nie zakończenia robót  do dnia 31.10.2019 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski do czasu dokonania odbioru końcowego.
§4 

Zasady rozliczenia

1. Tytułem wynagrodzenia ryczałtowego Zleceniobiorcy przysługuje zgodnie z ofertą kwota netto ……………….. zł + podatek VAT w wysokości 23% co stanowi brutto ……………zł (słownie: ………………………….. złotych 00/100). Należność nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania podanego w § 3.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty nadzoru inwestorskiego. 
3. Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia doręczenia Zleceniodawcy  faktury VAT/rachunku. Faktura VAT/rachunek zostanie dostarczona/y po protokolarnym odbiorze końcowym robót (bez uwag). 
4. Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze/rachunku.

§5

Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność w tym finansową za szkody, jakie poniósł Zleceniodawca na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków inspektora nadzoru.
§6
Przepisy ogólne

Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7

Liczba egzemplarzy umowy
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.


ZLECENIODAWC A                                                              ZLECENIOBIORCA
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