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Załącznik nr 4 (Wzór umowy)

UMOWA Nr ......... /2020
zawarta w dniu ..................2020r. w Pruszczu

pomiędzy 
Spółką Komunalną „Błysk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez:

Marka Stec - Prezes 
NIP: 5591816930,

REGON: 09294646,

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a 
...................................................................... 

REGON ................................ 

NIP .............................................., 
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

Zwani każda z osobna Stroną a łącznie Stronami

Została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”

                                                 - oczyszczalnia ścieków,




          - stacja uzdatniania wody,
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury Wodno-Ściekowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Zakres zadania objętego nadzorem określony jest w dokumentacji projektowej i treści zapytania ofertowego Zamawiającego oraz ofercie Wykonawcy zadania. 

§2
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

2. Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru w osobie ....................................... jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów.
§3
1. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), w tym w szczególności do:
1) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzania i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

4) Potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

A w szczególności: 

a) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego jeżeli jego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa.

b) Koordynacji robót poszczególnych branż.

c) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót i dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska.

d) Kontroli bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów.

e) Sprawdzenia przed zastosowaniem materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 Ustawy z dnia 16-04-2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

f) Kontroli nad zgodnością i prawidłowością realizacji robót z dokumentacją projektową, wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, SIWZ, ofertą wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do prawa budowlanego.

g) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem ich kalkulacji.

h) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zamontowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

i) Powiadomienia Wykonawców robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

j) Wydawania poleceń usuwania efektów robót wykonanych wadliwie lub poniżej standardu i nadzór nad ich wykonaniem. 

k) Poświadczenia usunięcia przez Wykonawców robót budowlanych stwierdzonych wad.

l) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania.

m) Nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane.

n) Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
o) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń  środków ochrony przewidzianych przepisami bhp. 

p) Dostarczania Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.

q) Rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym.

r) Dokonywania w imieniu Zamawiającego odbioru robót budowlanych (końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru. Przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji. 

s) Potwierdzenia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbiorów końcowych robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru.

t)  Odbioru od Wykonawców robót budowlanych całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwą eksploatację obiektów, kompletowanie ich i przedkładanie Zamawiającemu. 

u) Potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót.

v) W okresie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy po odbiorze końcowym robót budowlanych), raz w roku, dokonania wraz z Wykonawcą i Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonych inwestycji (na podstawie opracowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu przeglądów). Po wykryciu wad Inspektor Nadzoru, nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonuje odbioru po ich usunięcia. 

w) Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców Robót Budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

x) Udostępnienia zamawiającemu na każde pisemne żądanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
5. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z zawartą umową oraz przepisami prawa, a w szczególności zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/2020 z dnia 6.03.2020 r. o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”

                                                 - oczyszczalnia ścieków,




         - stacja uzdatniania wody,
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 
4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury Wodno-Ściekowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu i zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu niniejszej Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
§4
1. Terminy realizacji zamówienia: 

Nadzór będzie wykonywany w okresie od podpisania umowy i złożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru i przekazania placu budowy do zakończenia zadania, przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków: dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego i całkowite rozliczenie przedsięwzięcia pn. „„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz”

                                        
- oczyszczalnia ścieków,


                

- stacja uzdatniania wody,
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój Infrastruktury Wodno-Ściekowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający oczekuje, że w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca uwzględni: 

- koszt wynagrodzenia za pełen zakres usługi nadzoru świadczonej Zamawiającemu, 

- koszty przygotowywania wszystkich niezbędnych dokumentów - o ile zajdzie taka potrzeba na każde wezwanie Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej oraz innych uprawnionych do weryfikacji organów kontroli, także w okresie monitoringu i trwałości projektu tj. w okresie pełnych 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. 
3. Przedmiot zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy, wykonywany będzie w …………………………………………………….. 
4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy obecności na terenie realizacji inwestycji przez cały okres trwania Umowy w następującym zakresie: minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania inwestycji na placu budowy w/w inwestycji.
§ 3
1. Za realizację zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż …………..zł brutto (słownie: ………………………………………………. zł …../100 gr), płatne w ratach miesięcznych w wysokości proporcjonalnej do okresu realizacji umowy, po akceptacji przez Zamawiającego Potwierdzenia wykonania usług (protokołu). 

2. Potwierdzenie wykonania usług będzie następować po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnych miesięcznych protokołów z wykonywanych w ramach umowy czynności, zawierających wykazanie zakresu i czasu pracy wraz z informacjami o stanie zaawansowania zadań, zidentyfikowanych problemach, podjętych działaniach naprawczych i innych informacji istotnych dla właściwej oceny stanu wdrażania projektu. 

3. Wzór protokołu i zakres informacji w nim zawartych zaproponuje Wykonawca i będzie on podlegał akceptacji Zamawiającego. 

4. Protokół przedkłada Wykonawca w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia każdego miesiąca wykonywanej umowy. 

5. W przypadku braku uwag Zamawiający zatwierdza protokół w terminie do 5 dni kalendarzowych. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto w terminie do 14 dni od otrzymania rachunku/faktury, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia usterek, wad lub braków w protokole z wykonania umowy lub w załącznikach do niego, Zamawiający może wskazać usterki, wady lub braki oraz termin ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 5 dni kalendarzowych. Po ich usunięciu następuje zatwierdzenie protokołu. 

9. Zatwierdzenie protokołu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wynikających z zapisów umowy, w szczególności zawartych w § 1 i 2 umowy i nie uchyla odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zamówienia. 

11. Płatność wynagrodzenia może zostać przesunięta ze względu na brak dostępności na koncie Zamawiającego środków przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą. W tym zakresie Wykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego jakichkolwiek ewentualnych roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym. 
§ 4
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
§ 5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w danym okresie rozliczeniowym jakiegokolwiek obowiązku, określonego w §1 z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto należnego za dany okres za każdy niewykonany lub nienależycie wykonany obowiązek, przy czym łączna wysokość kar umownych naliczonych w danym miesiącu rozliczeniowym nie może być wyższa niż 50% tego wynagrodzenia.

2. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad w realizacji jakiegokolwiek obowiązku, określonego w §1 z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za dany okres za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, przy czym kara ta nie może przekroczyć 50% tego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 200 zł za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w …………….. na placu budowy wg wymogów określonych w § 2 ust. 4 umowy, przy czym decyzję o tym, czy nieobecność była usprawiedliwiona podejmuje Zamawiający po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wykonawcy 

4. Łączna kara umowna z tytułów określonych w ust 1, 2 i 3 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w §3.

5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 6
1. Wykonawca oświadcza, że akceptuje okoliczność, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001r. poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Strony w drodze odrębnego porozumienia, zawartego na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mogą uzgodnić, które informacje będą stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i nie będą podlegały udostępnieniu w trybie określonym w ust. 1. 

§ 8
1. Realizacja Umowy przez Wykonawcę wymaga dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przy czym żadna ze Stron nie będzie decydowała o celach i środkach ujawnionych im danych osobowych w imieniu drugiej Strony i nie będzie jej wydawała poleceń w tym zakresie (nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych). 

2. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za pozyskanie zgód osób, których dane będą udostępniane drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych osobowych odpowiadające temu ryzyku. 

§ 9
Zamawiający przewiduje, że dokona się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie: 

a) terminu realizacji zamówienia – z przyczyn niezależnych od stron umowy; 

b) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 

d) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania 

e) wprowadzenia zmian zgodnych z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – na warunkach określonych w tych wytycznych; 

f) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności gdy: 

- zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej; - wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy; - dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; – o czas występującego opóźnienia wynikającego z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia; 

- konieczne okażą się dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia lub zgłoszenia związane z zamówieniem. 

Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie, a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania – konieczne może być uzyskanie zgody Instytucji Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w formie pisemnej.

§ 10
1. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach Umowy są: 

a) ze Strony Zamawiającego: Marek Stec, email spolkablysk@poczta.onet.pl, tel. 52 562 70 99 

b) ze Strony Wykonawcy: ....................................., email ..............................., tel. ............................ 

Zmiana powyższych osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
5. Dla oświadczeń dotyczących obowiązywania niniejszej Umowy, zawiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na ustalone w Umowie adresy Stron. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub części pozostałe postanowienia pozostają w mocy Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny będą najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych. 

7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Kopia Zapytania Ofertowego 
Załącznik nr 2 – Kopia Oferty Wykonawcy 
stanowią integralną część Umowy. 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
…………………………………………. 




…………………………………………….

                           WYKONAWCA 






ZAMAWIAJĄCY
Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ………….

z dnia ……………………………………
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

WSTĘP.

Usługa obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowana przez Nadzór Inwestorski będzie obejmowała swym zakresem wykonawstwo robót – oczyszczalnia ścieków, - stacja uzdatniania wody
 i odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy robót.

1. Całokształt działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w powyższych zakresach obejmuje następujące podstawowe sfery działania:

a) zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego pn.: Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Pruszcz,
b) oraz raportowanie i sprawozdawczość z przebiegu realizacji inwestycji, w tym również sporządzanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansującą inwestycję oraz Instytucję Zarządzającą RPO,

c) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

d) zadanie powykonawcze - po wykonaniu i odbiorze robót i dostaw  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  będzie sprawował kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na wykonane roboty, usługi oraz dostarczone urządzenia.

2. Wykaz głównych zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie wyklucza wykonywanie i innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z udzielonym umocowaniem.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  winien zapewnić odpowiedni personel wykonawczy -  zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, Inspektorów nadzoru branżowych, posiadających stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz zdolność do wykonywania zadań, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.  Ilość i dobór specjalistów winien być nie tylko zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, ale winien być dokonany 
w sposób adekwatny do realizacji wszystkich obowiązków umownych.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  winien zapewnić odpowiednie środki techniczne do realizacji obowiązków umownych nie tylko w zakresie wprost wskazanym w umowie, ale także w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zobowiązań bez względu na to, czy wymóg posiadania odpowiedniego rodzaju sprzętu został w umowie wskazany w sposób wyraźny.
Szczegółowy zakres czynności do wykonywania w ramach umowy o świadczenie usług Inżyniera.

1. Ogólne obowiązki Inżyniera w zakresie wykonawstwa robót – oczyszczalnia ścieków, - stacja uzdatniania wody.
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym 
i wykonawcą robót w celu koordynacji i planowania robót budowlanych, 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego, za które odpowiada Inspektor nadzoru (należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody ),

b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inspektora nadzoru,

4) Od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymagane jest stałe utrzymanie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia (oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody) w okresie wykonywania robót aż do zakończenia inwestycji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni dostępność wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac, a jeżeli będzie taka potrzeba to również jej bezpośrednia obecność,

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni płynne wykonywanie robót, 

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, które nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia dla wykonawców robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wnioskować do Zamawiającego o zmianę zaprojektowanych rozwiązań, jeżeli inne okażą się bardziej korzystne dla realizowanych  inwestycji (oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody),
7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy na roboty ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części Umowy na roboty i przyznania jej innemu Wykonawcy,

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

9) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie również świadczył doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy,

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania dla Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania zamówienia na roboty,

11) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie organizatorem narad produkcyjnych, z których też będzie sporządzał odpowiednie dokumenty i przekazywał je dla Zamawiającego do wiadomości lub akceptacji bądź do zatwierdzenia.
2. Do podstawowych zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez cały czas trwania umowy będzie należało w szczególności :
1) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy, komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami realizacji robót.  Zasady i szczegółowe zadania określone we Wstępie, Inżynier opracuje przed rozpoczęciem robót,

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  przed podpisaniem umowy  przyjmie od wykonawców robót harmonogramy rzeczowo – finansowe, które będą stanowiły podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane roboty. Harmonogramy rzeczowo-finansowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym, 

3) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym, koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja narad co najmniej raz na dwa tygodnie,

4) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach oraz czynny udział w ich rozwiązywaniu zgodnie z warunkami umowy o roboty budowlane,

5) reprezentowanie Zamawiającego przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność,

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się pożądane podczas wykonywania robót,

7) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania 
i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;

8) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty budowlane,

9) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań,

10) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów i podaniem ich skutków oraz przygotowanie wszelkich dokumentów dotyczących takiego aneksu.
3. Obowiązki Inżyniera w zakresie obsługi finansowej.
Do obowiązków Inżyniera w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania procesem inwestycyjnym pod względem finansowym poprzez :

1) kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy  robót budowlanych,

2) kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez wykonawców robót,

3) kontrolowanie pod względem wartościowo – ilościowym i terminowym rozliczeń pomiędzy wykonawcami robót i podwykonawcami, a zwłaszcza przyjmowania dowodów rozliczeń pomiędzy wykonawcami robót i podwykonawcami,

4) wstępne akceptowanie do wypłaty faktur wystawionych przez wykonawców robót dla Zamawiającego wraz z potwierdzonym protokołem częściowego oraz końcowego odbioru robót/dostaw/usług,

5) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez Zamawiającego,

6) monitorowanie postępu robót pod względem finansowym,

7) administrowanie i nadzór nad umowami o roboty od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, 

8) składanie raportów z postępów prac oraz należnych płatności – w terminach wynikających z zatwierdzonych harmonogramów rzeczowo – finansowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

9) ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia robót zamiennych przedstawionych przez Wykonawców robót w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie Zamawiającego,

10) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy,

11) sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi oraz wymaganiami instytucji kredytującej inwestycję i Instytucji Zarządzającej RPO,

12) składanie raportów i końcowe rozliczenie inwestycji,

13) przygotowywanie w terminach podanych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji dla Zamawiającego, a w tym co najmniej :
a) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, 

b) sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji i przedstawienie Zamawiającemu w wymaganym terminie, po podpisaniu protokołów końcowego odbioru.
4. Obowiązki Inżyniera przed rozpoczęciem robót :
1) przyjęcie od wykonawców robót kopii dokumentów uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji na budowie,

2) przejęcie dziennika budowy i dokonanie pierwszego wpisu o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego,

3) przejęcie zawiadomienia o zgłoszeniu rozpoczęcia budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania budową,

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 

5) przekazanie Wykonawcy terenu budowy i sporządzenie protokołu przekazania terenu budowy,

6) przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranych  Wykonawców  robót oraz kopii umowy zawartej z Wykonawcami robót,

7) zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

8) przejęcie od Wykonawców robót kopii harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót  i innych zadań po ich uzgodnieniu z Zamawiającym,

9) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez Wykonawców w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

10) przejęcie od Wykonawców szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez Wykonawców na umowę o pracę,

11) przyjęcie od Wykonawców projektów umów z Podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,
5. Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Inżynier odpowiada za :
1) dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

2) przekazanie protokolarnie Wykonawców  robót terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

3) sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności:

a) kontrolę jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,  zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

c) zatwierdzanie wniosków materiałowych przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych i kontrola ich zgodności z dokumentacją projektową,

d) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

e) kontrolę jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

f) kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

g) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

h) kontrolę budowy co najmniej dwa razy w tygodniu, a jeżeli wykonywane będą roboty konstrukcyjne i branżowe, to i częściej co potwierdzone zostanie  wpisem do dziennika budowy,
i) prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie z udziałem wykonawcy robót, przedstawiciela Zamawiającego (projektanta – jeżeli taka będzie potrzeba) oraz wszystkich inspektorów nadzoru, co najmniej raz na dwa tygodnie,
j) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

k) każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

l) sprawdzanie i przyjmowanie robót podlegających zakryciu lub znikających,

m) uczestniczenie i dozorowanie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

n) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

o) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączanie do nich opracowanej przez siebie oceny jakości wraz z jej uzasadnieniem,

p) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

q) przejęcie od kierownika budowy dziennika budowy wraz z operatem kolaudacyjnym i przekazanie go Zamawiającemu,

r) przyjęcie od wykonawców robót książki obiektu i przekazanie jej wypełnionej Zamawiającemu,

s) uczestniczenie w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrola usunięcia tych wad przez wykonawcę,

t) nadzorowanie złożenia wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego,

u) składanie w imieniu Zamawiającego ( po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed organami ) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, a w przypadku stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wykonanie wszelkich wymaganych czynności wobec wykonawcy robót o usunięcie stwierdzonych wad,

v) bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

6. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji robót.
1) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie wykonawców robót o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych (wystawienie protokołu niezgodności),

2)  egzekwowanie postanowień umowy o roboty,  w tym określanie punktów krytycznych tej umowy, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramu oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 

3) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na roboty,

4) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 

5) przeprowadzanie z wykonawcą robót odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

6) akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,

7) organizowanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

8) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty, 

9) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,

10) nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawców w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,

11) akceptacja wszystkich prób i badań przy oddaniu obiektu do eksploatacji,

12) udział w przekazaniu przez Wykonawców robót obiektu do eksploatacji,

13) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

14) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,

15) obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie protokołu odbioru końcowego i wszelkich niezbędnych dokumentów, sprawdzenie i odbiór operatu kolaudacyjnego sporządzonego przez Wykonawcę robót,

16) dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót ( konieczność sporządzenia raportu z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót ),

17) obsługa dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokołów odbioru dostaw i wszelkich niezbędnych dokumentów,

18) stwierdzanie wad lub nieprawidłowości w dostawach,

19) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawców modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

20) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

21) wydawanie poleceń Wykonawców w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

22) ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności:

a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,

b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,

c) kontrolowanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcami, a podwykonawcami wg zasad określonych w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe informowanie o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji.

7. Obowiązki w zakresie odbioru robót:
1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

2) przejęcie od Wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,

4) zebranie i sprawdzanie od Wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza operatu kolaudacyjnego,

5) organizowanie wraz z Wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy i uzyskanie opinii w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

8. Inne obowiązki Inżyniera:
1)   udział jako doradca techniczny w spotkaniach z Wykonawcą robót,

2)   ocenianie i rozstrzyganie sporów między Wykonawców robót i w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym i udział w postępowaniach rozjemczych na zasadach doradcy technicznego,

3)   udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy o roboty budowlane,

4)   udokumentowanie daty, z którą Wykonawcy wypełnili swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

5)   podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

6)   podejmowanie również i innych działań, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

7)   dochodzenie w imieniu Zamawiającego od Wykonawców robót kar za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady, czy mediacji w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty,

8)   w przypadkach powstania robót dodatkowych przygotowanie i przeprowadzanie wymaganych prawem procedur do ich zlecenia i wykonania,

9)   sporządzenie Raportu Końcowego z realizacji umów o roboty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
9. Raportowanie i sprawozdawczość.
Sprawozdania i Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z  uwzględnieniem aktualnych, na dzień składania sprawozdań i raportów, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego.

Raporty będą składane w formie papierowej w dwóch egz. oraz w formie zapisu cyfrowego na nośniku.
9.1 Raporty miesięczne
Przedkładane Zamawiającemu za każdy kolejny miesiąc po dacie zaakceptowania Raportu Wstępnego.

Raporty miesięczne powinny zawierać w szczególności :
1) analizę dotychczasowych działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym okresie i narastająco,

2) informacje o postępie rzeczowym i finansowym i jego zgodności z harmonogramem,

3)  opis robót i dostaw w raportowanym okresie,

4) analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany,

5) wykaz oraz stan płatności,

6)  prewencyjne lub korekcyjne działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, informacje o technicznych problemach i podjętych działaniach,

7) przewidywane następne okresy płatności,

8) wszelkie załączniki i notatki (z narad produkcyjnych i inne ), wykonane opinie.
Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty jego otrzymania. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 3 dni od otrzymania uwag.

9.2 Raport Końcowy z wykonania umowy o roboty budowlane
Raport końcowy z wykonania umowy należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty ukończenia i odbioru bez wad i usterek Przedmiotu umowy. 

Raport powinien zawierać w szczególności :
1) podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Umowy,

2) opis prac oraz zebranie wyników wszystkich dotychczasowych raportów,

3) oświadczenia Wykonawców robót o otrzymanej zapłacie,

4) umowy i oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty,

5) wyniki sprawdzeń i przeglądów, prób, badań,

6) wykonane dokumentacje powykonawcze, wszelkie świadectwa, uzgodnienia i opinie odpowiednich organów, operaty kolaudacyjne,

7) krytyczna analiza wszystkich ważniejszych problemów,

8)  opis czynności do wykonania w sprawie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z podaniem terminów i zasad wykonania tych czynności, obowiązki Stron umowy w tym zakresie,

9)   opis sposobu wykonania i terminy wykonania przeglądów, postępowanie z ujawnieniem wad,

10)  opis istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.
Raport podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany usunąć błędy w Raporcie w ciągu 7 dni od otrzymania uwag.
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