

ZP.271.10.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert:


Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 583305-N-2020 z dnia 09.09.2020 r., na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej”

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok 2020 kwotę: **35.695,00 zł brutto, w WPF Gminy Pruszcz na lata 2020-2029 w roku 2021 zabezpieczono 400.000,00 zł**

1. W terminie składania ofert wpłynęły nw. oferty:

| Nr Oferty | Data i godz. złożenia oferty | Nazwa Adres (firma) Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | okres gwarancji [miesiące] | Termin wykonania | Warunki Płatności |
|-----------|--|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| 1. | 24.09.2020 r. | EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. Waryńskiego 18A 27-400 Ostrowiec Św. | 1.012.290,00 zł | 72 miesiące | Termin rozpoczęcia: październik 2020 Zakończenie robót I etap - do 23.12.2020 r II etap – do 30.09.2021r. | 30 dni |
| 2. | 24.09.2020r. | KAN-EKO INSTALACJE Sp. z o.o. Rynek 15 98-240 Szadek | 848.021,00 zł | 72 miesiące | Termin rozpoczęcia: październik 2020 Zakończenie robót I etap - do 23.12.2020 r II etap – do 30.09.2021r. | 30 dni |
| 3. | 25.09.2020 r. godz. 9 ³⁰ | Spółka Budowlano- Handlowa „SMOLBUD”: s.c. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja 86-230 Lisewo, Ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1 | 589.178,00 | 72 miesiące | Termin rozpoczęcia: październik 2020 Zakończenie robót I etap - do 23.12.2020 r II etap – do 30.09.2021r. | 30 dni |

| Nr Oferty | Data i godz. złożenia oferty | Nazwa Adres (firma) Wykonawcy | Cena oferty brutto [zł] | okres gwarancji [miesiące] | Termin wykonania | Warunki Płatności |
|-----------|--|--|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| 4. | 25.09.2020 r. Godz. 9 ⁵⁰ | Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wisniewski Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo | 1.466.156,37 zł | 72 miesiące | Termin rozpoczęcia: październik 2020 Zakończenie robót I etap - do 23.12.2020 r II etap – do 30.09.2021r. | 30 dni |


WOJTY
 mgr inż. Dariusz Wądołowski
 (data i podpis Kierownika Zamawiającego)

25.09.2020r.....