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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami) 

OŚWIADCZAM 

że projekt wykonawczy: „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Serock-Brzeźno o nr 031120C” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 

 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.11.5.2017.TZ. op. A 

– 233/2017 z dnia 27.03.2017 r., opinia, 

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismo nr 

WOO.4207.48.2017.DM.8 z dnia 10.07.2017 r., decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

3. Starosta Świecki, pismo nr OŚ.613.88.2017 z dnia 04.08.2017 r., decyzja w sprawie 

wydania zezwolenia na usunięcie krzewów, 

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, pismo nr PZD 434/66/2017 L.dz.489/11/MK z dnia 

18.08.2017 r., uzgodnienie przebudowy skrzyżowań, 

5. Gmina Pruszcz, pismo nr BUD.BIiB.7226.4.2018 z 16.02.2018 r., uzgodnienie projektu 

(branża drogowa), 

6. Spółka komunalna „BŁYSK” Sp. z o.o., pismo z dnia 10.08.2017 r., uzgodnienie, 

7. Gminna Spółka Wodna w Pruszczu, pismo nr GSW- 33/2017 z dnia 28.08.2017 r., 

uzgodnienie, 

8. Netia S.A., pismo nr DUU-E/N-17/083/AG z dnia 08.08.2017 r., uzgodnienie, 

9. Orange Polska S.A., pismo nr 54046/TTIDWBU/U11/2017 z dnia 22.08.2017 r., 

uzgodnienie, 

10. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, pismo nr ORB-

6212/3995/1114/17 z dnia 01.12.2017 r., uzgodnienie. 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu wykonawczego 

przebudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno o nr 031120C. 

Długość modernizowanej drogi wynosi 3349,09 m (wg założonej kilometracji). 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Pruszcz. 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących krzewów, 

− wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew (zachowanie skrajni, usunięcie posuszu), 

− modernizacja istniejącego przepustu (wymiana istniejących ścianek czołowych oraz 

uszczelnienie ubytków w istniejącym przepuście), 

− przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz gminnymi, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie korytowania, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− ustawienie oporników kamiennych, 

− ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego lub z betonu asfaltowego, 

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

− wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie poboczy na łukach o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową lub piaskiem granitowym, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (ustawienie stalowych barier ochronnych), 

− regulacja istniejących studni i zaworów, 

− renowacja rowów przydrożnych, 

− wykonanie robót wykończeniowych. 
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2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− umowa zawarta z Inwestorem, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu opracowana przez: 

„Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgórze 36C lok. 

2, 61-699 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 

− Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r. 

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

3. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Pruszcz. 

Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól, gospodarstw 

rolnych, działek mieszkaniowych oraz zakładów pracy w miejscowościach Serock oraz Brzeźno, 

jak również poprzez drogi powiatowe nr 1267C i nr 1268C oraz drogi gminne nr 031117C i nr 

031119C stanowi tranzyt do innych miejscowości. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1268C 

nawierzchnia drogi gminnej jest wykonana z masy bitumicznej na odcinku około 60 metrów. 
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Pozostała część przebudowywanej drogi jest utwardzona kruszywem i żużlem (liczne koleiny i 

nierówności, pojawiające się szczególnie po wzmożonych opadach deszczu i wiosennych 

roztopach). Wzdłuż drogi brak chodników, obustronne pobocza gruntowe są zawyżone. Istniejące 

zjazdy na posesje oraz na pola mają nawierzchnię gruntową lub częściowo utwardzoną 

kruszywem. Na granicy obrębów Serock i Brzeźno znajduję się ciek wodny o nazwie Struga 

Graniczna. Odprowadzenie wód opadowych z istniejących dróg odbywa się powierzchniowo za 

pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego tak jak dotychczas na pobocza i przyległy teren w 

pasie drogowym oraz pochylenia podłużnego i poprzecznego do istniejących rowów przydrożnych 

Na obszarze inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.  

Na obszarze objętym inwestycją nie występują strefy ochrony archeologicznej. 

W liniach rozgraniczających przebudowywanej drogi zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 

4. Warunki gruntowo-wodne – opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz prac kameralnych stwierdzono, 

że badany teren charakteryzuje się prostymi oraz częściowo złożonymi warunkami gruntowo-

wodnymi. Złożone warunki gruntowe występują ze względu na stosunkowo dużą miąższość 

osadów antropogenicznych w rejonie otworów geotechnicznych nr 7, 8 i 9 (rejon przepustu 

drogowego). Pozostała część analizowanego terenu charakteryzuje się prostymi warunkami 

gruntowymi. (opinia geotechniczna opracowana przez: „Firma Geologiczna GEOOPTIMA 

Bartłomiej Boczkowski” os. Wichrowe Wzgórze 36C lok. 2, 61-699 Poznań, została załączona do 

projektu). 

Dla  planowanej  inwestycji  zaleca  się  przyjęcie  pierwszej  kategorii geotechnicznej  

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 

kwietnia 2012 r. 

5. Stan projektowany 

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa i modernizacja istniejącej drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej 

nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, 

przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z 
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kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. 

znaków pionowych i poziomych. 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących krzewów, 

− wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew (zachowanie skrajni, usunięcie posuszu), 

− modernizacja istniejącego przepustu (wymiana istniejących ścianek czołowych oraz 

uszczelnienie ubytków w istniejącym przepuście), 

− przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz gminnymi, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie korytowania, 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

− ustawienie oporników kamiennych, 

− ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego lub z betonu asfaltowego, 

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

− wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− wykonanie poboczy na łukach o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową lub piaskiem granitowym, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (ustawienie stalowych barier ochronnych), 

− regulacja istniejących studni i zaworów, 

− renowacja rowów przydrożnych, 

− wykonanie robót wykończeniowych. 

5.2. Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz z warunkami zamówienia. 

 

 

 



 

 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno o nr 031120C 

11 

Założenia projektowe dla przebudowywanej drogi gminnej 031120C Serock-Brzeźno: 

− Klasa drogi: ................................................................................................................................. „L” 

− Kategoria ruchu: ........................................................................................................................KR1 

− Prędkość projektowa: .......................................................................................................... 30 km/h 

− Szerokość jezdni ...........................................................................................................3,50-5,00 m 

− Spadek poprzeczny jezdni na prostej .......................................................................................2,0% 

− Szerokość poboczy ...............................................................................................................0,75 m 

− Spadek poprzeczny poboczy....................................................................................................8,0% 

− Minimalne promienie dla wypukłych łuków pionowych............................................................300 m 

− Minimalne promienie dla wklęsłych łuków pionowych .............................................................300 m 

− Szerokość zjazdów..............................................................................dostosowana do istniejących 

5.3.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających przebudowywanej drogi zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w 

okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie 

z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania 

projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do przebudowy drogi należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z 

zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

 

UWAGA:  

Należy wyregulować wszystkie istniejące studnie/zawory do poziomu projektowanych rzędnych 

warstwy ścieralnej nawierzchni lub terenu. 
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5.4.  Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty zagospodarowaniem związanym z przebudową i modernizacją drogi gminnej 

nr 031120C nie jest wpisany do rejestru zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji 

inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby 

prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać 

wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta. 

Dla inwestycji uzyskano opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, 

Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.11.5.2017.TZ. op. A – 233/2017 z dnia 

27.03.2017 r.). 

Zgodnie z opinią: 

- w strefach ochrony archeologicznej nad pracami ziemnymi należy zapewnić ścisły nadzór 

archeologiczny. 

5.5.  Charakterystyka ekologiczna 

Przebudowywana droga nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdów (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju 

poprzecznego drogi oraz uregulowanie spływu wód opadowych spowodują ze uciążliwość drogi na 

środowisko zmaleje. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców. 

Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na środowisko podczas 

normalnej eksploatacji dróg. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie realizacji duży wpływ 

będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Zgodnie z decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy (pismo nr WOO.4207.48.2017.DM.8 z dnia 10.07.2017 r.) dla przedsięwzięcia nie 

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. 

5.6.  Zajęcie terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Pruszcz na działkach o nr ewidencyjnych: 

Numer 
działki 

Obręb Własność 

65 ark. 2 Brzeźno Gmina Pruszcz 

121 ark. 3 Brzeźno 
Powiat Świecki 

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 
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138 ark. 3 Brzeźno Gmina Pruszcz 

144/3 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

145/4 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

145/7 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

147 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

150/2 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

175 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

182/5 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

201 ark. 4 Brzeźno Gmina Pruszcz 

573 ark. 4 Serock Gmina Pruszcz 

594/3 ark. 4 Serock Gmina Pruszcz 

628/1 ark. 4 Serock Gmina Pruszcz 

628/2 ark. 4 Serock Gmina Pruszcz 

630 ark. 4 Serock 
Powiat Świecki 

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu 

5.7.  Obszar oddziaływania 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie 

wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji. 

6. Rozwiązania sytuacyjne 

Trasę zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z 

warunkami umowy. 

Przebudowywana droga gminna została zaprojektowana w miejscu istniejącej. Długość 

przebudowywanej drogi wynosi 3349,09 m (wg założonej kilometracji). 

Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1268C w 

miejscowości Serock na terenie działki o numerze ewidencyjnym 628/2 ark. 4, obręb Serock, a 

koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1267C w miejscowości Brzeźno na terenie działki o 

numerze ewidencyjnym 65 ark. 4, obręb Brzeźno. 
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Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o szerokości 

od 3,50 m do 5,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Istniejące zjazdy umocniono kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm 

gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna AC 11 S gr. 6 

cm). 

Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m każde. 

Załamania trasy o kącie zwrotu α < 3° nie wyokrąglono łukami poziomymi. Pozostałe 

załamania wyokrąglono łukami poziomymi. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Elementy sytuacyjne: 

- od km 0+000,00 do km 0+210,00 zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m, 

- od km 0+210,00 do km 1+767,09 zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50 m, 

- w km 0+535,50 zaprojektowano mijankę, 

- od km 1+767,09 do km 1+875,69 zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m, 

- od km 1+875,69 do km 3+235,00 zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50 m, 

- w km 2+211,21 zaprojektowano mijankę, 

- w km 2+784,15 zaprojektowano mijankę, 

- od km 3+235,00 do km 3+349,09 zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m, 

 

Zestawienie parametrów wierzchołków początku i końca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z 

uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych: 

PPT 
km 0+000.000 
X= 6505898.3709  
Y= 5913347.0078  
 
         W - 1  
--------------------------- 
E = 6505907.201m 
N = 5913345.759m 
alfa = 34.0897 GRAD 
T1=5.487m T2=5.487m 
L1 L=10.710m  R=20.000m 
 
         W - 2  
--------------------------- 
E = 6505958.669m 
N = 5913304.481m 
alfa = -31.3415 GRAD 
T1=38.944m T2=38.944m 
L1 L=76.308m  R=-155.000m 
 
Z-1 
km 0+462.79 
X= 6506341.8492 
Y= 5913233.3059 
 

         W - 3  
--------------------------- 
E = 6506414.315m 
N = 5913221.280m 
alfa = 32.5943 GRAD 
T1=32.717m T2=32.717m 
L1 L=63.999m  R=125.000m 
 
Z-2 
km 0+944.70 
X= 6506733.9511 
Y= 5912964.6746 
 
         W - 4  
--------------------------- 
E = 6507419.249m 
N = 5912417.855m 
alfa = -5.7616 GRAD 
T1=54.339m T2=54.339m 
L1 L=108.604m  R=-
1200.000m 
 
Z-3 
km 2+627.47 
X= 6508092.2186 
Y= 5911974.0804 

 
Z-4 
km 2+994.05 
X= 6508396.18 
Y= 5911769.164 
 
Z-5 
km 3+122.86 
X= 6508503.8256 
Y= 5911698.4281 
 
 
         W - 5  
--------------------------- 
E = 6508645.731m 
N = 5911602.759m 
alfa = 6.9925 GRAD 
T1=10.995m T2=10.995m 
L1 L=21.968m  R=200.000m 
 
KPT 
KM 3+349.09 
X= 6508687.7737 
Y= 5911567.1284 
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7. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu, uwzględniając 

minimalne i maksymalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie wód opadowych.  

Niweletę drogi sporządzono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. 

Niweletę przebudowywanej drogi gminnej należy dowiązać do niwelety istniejącej drogi 

oraz do istniejącego terenu, uwzględniając minimalne i maksymalne pochylenia oraz odpowiednie 

odprowadzenie wód opadowych na istniejący teren i przydrożnych rowów. 

8. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) jezdnia drogi gminnej nr 031120C (KR1) – nowa konstrukcja: od km 0+000,00 do km 

0+156,13 oraz od km 2+520,00 do km 3+349,09: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S)      gr. 3 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W)      gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm    gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

2) jezdnia drogi gminnej nr 031120C (KR1) – uzupełnienie istn. podbudowy: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S)      gr. 3 cm 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W)      gr. 4 cm 

- uzupełnienie istn. podbudowy z kruszywa warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm         gr. min. 10 cm 

- istniejąca podbudowa z kruszywa 

 

3) poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1267C: 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W)      gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z betonu asfaltowego (AC 16 P)     gr. 5 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm    gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

4) zjazdy z betonu asfaltowego: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S)      gr. 6 cm 
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- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm   gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

5) zjazdy z kruszywa łamanego: 

- w-wa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm    gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku        gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

6) pobocza: 

- w-wa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm    gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa 

lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami. 

9. Rozbiórki 

W niniejszym projekcie założono przeprowadzenie następujących rozbiórek: 

− rozbiórka istniejących elementów dróg, 

− rozbiórka ścianek czołowych istniejącego przepustu, 

− rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, 

− rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, 

− rozbiórka istniejących barier ochronnych, 

− rozbiórka istniejących elementów oznakowania pionowego. 

 

UWAGA: 

Wszystkie materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne, należy 

wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
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10. Wycinka drzewostanu 

W sąsiedztwie przebudowywanej i modernizowanej drogi gminnej 031120C Serock-

Brzeźno rosną drzewa oraz krzewy. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew (należy 

wykonać tylko zabiegi pielęgnacyjne drzew tj. zachowanie skrajni, usunięcie posuszu. Oprócz tego 

należy wykonać wycinkę i karczowanie krzewów wrastających w skrajnie projektowanej drogi oraz 

rosnące na poboczu i istniejących rowach drogowych. 

Wycinkę krzewów w niezbędnym zakresie należy przeprowadzić poza okresem lęgowym 

ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym 

w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a także po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę 

przyrodnika braku siedlisk (np. miejsc zimowania) dziko występujących zwierząt. W przypadku 

konieczności wycinki w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, należy przed wycinką potwierdzić przez 

specjalistę przyrodnika brak siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, w tym miejsc ich 

lęgów i rozrodu. 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), jeśli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią,  

• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - 

opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,  

• zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni przez cały czas trwania robót, 

• przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa, 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 
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Zabezpieczenie grup drzew: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m), 

• deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5 m), 

• ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 

lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 

a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 

• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona i 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady 

ochrony systemu korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

Demontaż zabezpieczenia: 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

• rozebranie obudowy, 

• usunięcie mat słomianych, 

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 
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Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

• zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

• zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia 

i uformowanie powierzchni rany (o rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o średnicach 

ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą 

część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 

 

W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

• wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku), 

• zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 

emulsyjnej. 

 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są 

miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 



 

 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno o nr 031120C 

20 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  

 

Materiały 

 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

• maty słomiane (lub tkanina jutowa), 

• woda. 

 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• paliki drewniane, 

• deski obrzynane, 

• gwoździe, 

• woda. 

 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte 

następujące materiały: 

• specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran, 

• środek impregnujący, 

• woda, 

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

• pędzle, 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

• sprzęt do podlewania, 

• lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

11. Odwodnienie drogi 

Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia. Wodę opadową z projektowanych 

nawierzchni odprowadza się powierzchniowo za pomocą: 

- pochylenia podłużnego i poprzecznego tak jak dotychczas na przyległy teren w pasie drogowym, 

- pochylenia podłużnego i poprzecznego do istniejących lub projektowanych rowów przydrożnych. 
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12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

  W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji deszczowej 

wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami, aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

Roboty ziemne związane z przebudową drogi polegać będą głównie na wykonaniu koryta 

pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu 

z dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu 

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie oznakowania do 

obowiązujących przepisów.  

Projektowane oznakowanie zakłada ustawienie znaków D-42, D-43, E-4, E-17a, E-18a. 

Ponadto projektuje się znaki A-1, A-2, A-7, A-12a, B-20, D-1 i ograniczenia prędkości (B-33 „70”) 

poza terenem zabudowanym, a także znaki U-3c, U-3d, U-3e. 

Znaki drogowe projektuje się z grupy wielkości „MAŁE” lub „ŚREDNIE” - zgodnie z 

rozporządzeniem. Typ folii odblaskowej użytej na lica znaków – typ 2. 

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-1e, P-4, P-7c, P-7d, P-12, P-13) należy 

wykonać jako grubowarstwowe. 

 Sposób rozmieszczenia znaków pionowych i poziomych w sposób graficzny przedstawiono 

na załączonym planie sytuacyjnym. 

 

UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 
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14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 
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• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

• wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

• brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

• roboty prowadzone pod ruchem, 

• roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

• wykopy, 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10oC. 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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INFORMACJA BIOZ 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

 

" Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno  

o nr 031120C" 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Prace związane z przebudową drogi, prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót 

powinien, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny 

poszczególnych elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych objazdów, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji 

ruchu. 

 

1. Roboty przygotowawcze 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

- zdjęcie humusu 

 

2. Roboty ziemne 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie nasypów 
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3. Roboty zasadnicze 

- wykonanie koryta 

- ustawienie oporników kamiennych  

- ustawienie krawężników betonowych  

- ustawienie obrzeży betonowych 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 P (w-wa podbudowy) 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (w-wa wiążąca) 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S i AC 11 S (w-wa ścieralna) 

 

4. Roboty wykończeniowe 

- ścinanie poboczy 

- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

- humusowanie 

 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prowadzenie robót pod ruchem, 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 

 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i 

czas wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

- prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego 

do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
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- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 



 

 
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock-Brzeźno o nr 031120C 

29 

c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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V. MAPA EWIDENCYJNA 
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VI. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) ..................................................................................... rys. 1 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)............................................................................................ rys. 2 

3. Przekroje normalne (skala 1:50)........................................................................................ rys. 3 

4. Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) .............................................................................. rys. 4 

5. Mapa z naniesionymi krzewami (skala 1:1000) ................................................................ rys. 5 

6. Wpust ściekowy.............................................................................................................. rys. 6.1 

7. Wylot przykanalika.......................................................................................................... rys. 6.2 

8. Ściana czołowa wlotu i wylotu przepustu w km 8+760.................................................... rys. 7 

 
 


