

Pruszcz, dnia 18.04.2019r.

ZP.271.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu**”

Dnia 17.04.2019 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

PYTANIE:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego na: „Budowa remizy OSP w Pruszczu” zwracam się z prośbą o zmianę projektu umowy § 4 Płatności pkt. 2 i zwiększenie częstotliwości płatności nie częściej jak 1 na 30 dni. Zwiększenie częstotliwości płatności wpłynie na poprawę i przyspieszenie budowy oraz zmniejszy koszt budowy.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w projekcie umowy: § 4 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Odbiory częściowe i tym samym, fakturowanie będzie realizowane na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o uruchomienie płatności częściowej nie częściej jak 1 na 30 dni”.

WOJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski

