

ZP.271.15.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert:

Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 608235-N-2020 z dnia 09.11.2020 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu”

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć w budżecie gminy na rok 2020 kwotę: **150 000,00 zł brutto: część I: 100.000,- zł, część II: 25.000,- zł, część III: 25.000,- zł, w WPF Gminy Pruszcz na lata 2020-2029 w roku 2021 – 150.000 brutto: część I: 102.500,- zł, część II: 17.500,- zł, część III: 30.000,- zł.**

1. W terminie składania ofert wpłynęły nw. oferty:

Dla części I:

Nr Oferty	Data i godz. złożenia oferty	Nazwa Adres (firma) Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	okres gwarancji [miesiące]	Termin wykonania	Warunki Płatności
1.	23.11.2020 r. godz. 9 ³⁴	Firma „KLF” Klaudiusz Faleńczyk ul. Ogródowa 24 86-120 Pruszcz	247.230,00 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy
2.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁴⁴	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe AS-BUD Sławomir Górka ul. Bydgoska 6 86-120 Pruszcz	248.072,66 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

Nr Oferty	Data i godz. złożenia oferty	Nazwa Adres (firma) Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Nr Oferty	Data i godz. złożenia oferty	Nazwa Adres (firma) Wykonawcy
5.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁵³	PERFEKTA Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Arian Przytucki Włodzimierz Przytucki w spadku 86-302 Grudziądz, Wielkie Lniska 21	213.561,32 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

Dla części II:

Nr Oferty	Data i godz. złożenia oferty	Nazwa Adres (firma) Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	okres gwarancji [miesiący]	Termin wykonania	Warunki Płatności
2.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁴⁴	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe AS-BUD Sławomir Górka ul. Bydgoska 6 86-120 Pruszcz	116.850,00 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy
3.	23.11.2020r. godz. 9 ⁵¹	ELEKTROFAL FALKIEWICZ ul. Cicha 14 86-120 Pruszcz	58.400,01 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy
5.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁵³	PERFEKTA Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Arian Przytucki Włodzimierz Przytucki w spadku 86-302 Grudziądz, Wielkie Lniska 21	129.964,59 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

Dla części III:

Nr Oferty	Data i godz. złożenia oferty	Nazwa Adres (firma) Wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	okres gwarancji [miesiące]	Termin wykonania	Warunki Płatności
2.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁴⁴	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AS-BUD Sławomir Górka ul. Bydgoska 6 86-120 Pruszcz	35.670,00 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy
4.	23.11.2020r. godz. 9 ⁵¹	ELEKTROFAL FALKIEWICZ ul. Cicha 14 86-120 Pruszcz	48.831,00 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy
5.	23.11.2020 r. godz. 9 ⁵⁵	PERFEKTA Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Arian Przyłucki Włodzimierz Przyłucki w spadku 86-302 Grudziądz, Wielkie Lniska 21	47.318,57 zł	60 m-cy	Dla etapu I: Do 21.12.2020r., termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego (zakończenia) do 31.03.2021r.	Zgodnie z SIWZ i projektem umowy

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski

23.11.2020r.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)